
                         PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 1173/00                  VALOR CONTRATUAL:                      10.977.901,82R$   

VALOR (R$) %

01 ADMINISTRAÇÃO DIRETA 417.654,96 3,80%

0101 Equipe para Administração Local

Engenheiro Senior 13.333,24 0,12%

Mestre de Obra 2.824,10 0,03%

Encarregado 4.338,62 0,04%

Técnico de Edificações 5.907,20 0,05%

Técnico em Segurança do Trabalho 3.408,00 0,03%

Almoxarife 1.559,50 0,01%

Vigia 3.433,92 0,03%

Engenheiro Senior 13.333,24 0,12%

Mestre de Obra 2.824,10 0,03%

Encarregado 4.338,62 0,04%

Técnico de Edificações 5.907,20 0,05%

Técnico em Segurança do Trabalho 3.408,00 0,03%

Almoxarife 1.559,50 0,01%

Vigia 3.433,92 0,03%

Engenheiro Senior 13.333,24 0,12%

Mestre de Obra 2.824,10 0,03%

Encarregado 4.338,62 0,04%

Técnico de Edificações 5.907,20 0,05%

Técnico em Segurança do Trabalho 3.408,00 0,03%

Almoxarife 1.559,50 0,01%

TABELA DE DESEMBOLSO POR EVENTO

 CENTRO INTEGRADO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCACIONAL

     EMPRESA:

EVENTO

010101

010102

010103

Almoxarife 1.559,50 0,01%

Vigia 3.433,92 0,03%

Engenheiro Senior 13.333,24 0,12%

Mestre de Obra 2.824,10 0,03%

Encarregado 4.338,62 0,04%

Técnico de Edificações 5.907,20 0,05%

Técnico em Segurança do Trabalho 3.408,00 0,03%

Almoxarife 1.559,50 0,01%

Vigia 3.433,92 0,03%

Engenheiro Senior 13.333,24 0,12%

Mestre de Obra 2.824,10 0,03%

Encarregado 4.338,62 0,04%

Técnico de Edificações 5.907,20 0,05%

Técnico em Segurança do Trabalho 3.408,00 0,03%

Almoxarife 1.559,50 0,01%

Vigia 3.433,92 0,03%

Engenheiro Senior 13.333,24 0,12%

Mestre de Obra 2.824,10 0,03%

Encarregado 4.338,62 0,04%

Técnico de Edificações 5.907,20 0,05%

Técnico em Segurança do Trabalho 3.408,00 0,03%

Almoxarife 1.559,50 0,01%

Vigia 3.433,92 0,03%

Engenheiro Senior 13.333,24 0,12%

Mestre de Obra 2.824,10 0,03%

Encarregado 4.338,62 0,04%

Técnico de Edificações 5.907,20 0,05%

Técnico em Segurança do Trabalho 3.408,00 0,03%

Almoxarife 1.559,50 0,01%

Vigia 3.433,92 0,03%

010104

010105

010106

010107
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Engenheiro Senior 13.333,24 0,12%

Mestre de Obra 2.824,10 0,03%

Encarregado 4.338,62 0,04%

Técnico de Edificações 5.907,20 0,05%

Técnico em Segurança do Trabalho 3.408,00 0,03%

Almoxarife 1.559,50 0,01%

Vigia 3.433,92 0,03%

Engenheiro Senior 13.333,24 0,12%

Mestre de Obra 2.824,10 0,03%

Encarregado 4.338,62 0,04%

Técnico de Edificações 5.907,20 0,05%

Técnico em Segurança do Trabalho 3.408,00 0,03%

Almoxarife 1.559,50 0,01%

Vigia 3.433,92 0,03%

Engenheiro Senior 13.333,24 0,12%

Mestre de Obra 2.824,10 0,03%

Encarregado 4.338,62 0,04%

Técnico de Edificações 5.907,20 0,05%

Técnico em Segurança do Trabalho 3.408,00 0,03%

Almoxarife 1.559,50 0,01%

Vigia 3.433,92 0,03%

Engenheiro Senior 13.333,24 0,12%

Mestre de Obra 2.824,10 0,03%

Encarregado 4.338,62 0,04%

010108

010109

010110

Encarregado 4.338,62 0,04%

Técnico de Edificações 5.907,20 0,05%

Técnico em Segurança do Trabalho 3.408,00 0,03%

Almoxarife 1.559,50 0,01%

Vigia 3.433,92 0,03%

Engenheiro Senior 13.333,24 0,12%

Mestre de Obra 2.824,10 0,03%

Encarregado 4.338,62 0,04%

Técnico de Edificações 5.907,20 0,05%

Técnico em Segurança do Trabalho 3.408,00 0,03%

Almoxarife 1.559,50 0,01%

Vigia 3.433,92 0,03%

02 SERVIÇOS PRELIMINARES 40.148,53                    0,37%

0201 Serviços Auxiliares, Administrativos e Técnicos 5.105,02                      0,05%

020101 Locação de andaime metálico 2.552,51                      0,02%

020102 Locação de andaime metálico 2.552,51                      0,02%

0202 Demolições e Retiradas 21.118,18                    0,19%

020201 Remoção mecanizada de asfalto (incl. Carga e Transp.) 9.454,00                      0,09%

020202 Raspagem e limpeza do terreno 7.134,96                      0,06%

020203 Corte e destocamento de árvores - diam. 15cm 242,52                          0,00%

020204 Corte e destocamento de árvores - diam. > 30cm 150,81                          0,00%

020205 Retirada de poste em concreto 628,08                          0,01%

020206 Retirada de meio fio 2.661,85                      0,02%

020207 Retirada de grades e gradis 845,96                          0,01%

0203 Locação 13.925,33                    0,13%

020301 Locação com gabarito de madeira 13.301,47                    0,12%

020302 Equipe topográfica 623,86                          0,01%

010111

010112
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03 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS 87.055,79                    0,79%

0301 Tapumes e placas 38.861,64                    0,35%

030101 Tapume 33.738,48                    0,31%

030102 Placa de obra 5.123,16                      0,05%

0302 Canteiro de Obras 48.194,15                    0,44%

030201 Barracão para escritório 5.666,89                      0,05%

030202 Barracão para almoxarifado 3.086,88                      0,03%

030203 Barracão para depósito de cimento 2.736,66                      0,02%

030204 Refeitório 11.642,14                    0,11%

030205 Sanitário e vestiário 11.193,01                    0,10%

030206 Galpão para serraria e carpintaria 1.388,88                      0,01%

030207 Galpão para corte e armação 896,58                          0,01%

030208 Reservatório de fibra de vidro - 1000l 1.021,31                      0,01%

030209 Rede de água com padrão de entrada 589,75                          0,01%

030210 Rede de luz, incl. Padrão de entrada de energia 5.631,80                      0,05%

030211 Rede de esgoto ,com fossa e filtro 4.340,25                      0,04%

04 MOVIMENTO DE TERRA 49.572,15                    0,45%

0401 Terraplenagem 49.572,15                    0,45%

040101 Escavação mecânica 7.856,80                      0,07%

040102 Espalhamento manual de material escavado 2.309,66                      0,02%

040103 Aterro do terreno com areia 16.902,58                    0,15%

040104 Bota-fora material escavado 22.503,11                    0,20%

05 ESTRUTURA 2.875.380,97              26,19%

0501 Fundações profundas 498.748,98                  4,54%

050101
Mobilização e desmobilização de equipamento para cravação de 

estacas
7.168,00                      0,07%

050102 Equipe topográfica para locação de estacas 1.559,65                      0,01%

Estaca pre-moldada Ø18 cm, inclusive cravação 25.055,08                    0,23%

Estaca pre-moldada Ø26 cm, inclusive cravação 122.828,31                  1,12%

Estaca pre-moldada Ø33 cm, inclusive cravação 90.476,10                    0,82%

Emenda para estaca pre-moldada Ø 18 cm 640,00                          0,01%

Emenda para estaca pre-moldada Ø 26 cm 2.534,40                      0,02%

Emenda para estaca pre-moldada Ø 33cm 1.414,33                      0,01%

Arrasamento de estaca pre-moldada Ø 18cm 312,40                          0,00%

Arrasamento de estaca pre-moldada Ø 26cm 1.089,00                      0,01%

Arrasamento de estaca pre-moldada Ø 33cm 651,92                          0,01%

Estaca pre-moldada Ø18 cm, inclusive cravação 25.055,07                    0,23%

Estaca pre-moldada Ø26 cm, inclusive cravação 122.828,31                  1,12%

Estaca pre-moldada Ø33 cm, inclusive cravação 90.476,10                    0,82%

Emenda para estaca pre-moldada Ø 18 cm 608,00                          0,01%

Emenda para estaca pre-moldada Ø 26 cm 2.580,48                      0,02%

Emenda para estaca pre-moldada Ø 33cm 1.414,33                      0,01%

Arrasamento de estaca pre-moldada Ø 18cm 296,78                          0,00%

Arrasamento de estaca pre-moldada Ø 26cm 1.108,80                      0,01%

Arrasamento de estaca pre-moldada Ø 33cm 651,92                          0,01%

0502 Infra-estrutura 667.427,69                  6,08%

050201  (1ª Etapa) Escavação manual em material de 1ª categoria 1.684,54                      0,02%

050202  (1ª Etapa) Escavação mecânica em material de 1ª categoria 1.115,96                      0,01%

050203  (1ª Etapa) Reaterro apiloado 516,87                          0,00%

050204  (1ª Etapa) Bota fora do material escavado 1.636,80                      0,01%

050205  (1ª Etapa) Forma de tábua (consid. Material, montagem, e desforma) 10.412,00                    0,09%

050206  (1ª Etapa) Fornecimento e colocação de armadura nas formas 62.440,36                    0,57%

050105  (1ª Etapa)

050106  (2ª Etapa)

050107  (2ª Etapa)

050108  (2ª Etapa)

050103  (1ª Etapa)

050104  (1ª Etapa)

Página 3 / 11



                         PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 1173/00                  VALOR CONTRATUAL:                      10.977.901,82R$   
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050207 Tela de aço Q 196 - Casa de Gás 43,80                            0,00%

050208 Tela de aço Q 138 - camas dos alojamentos 323,08                          0,00%

050209  (1ª Etapa) Preparo e aplicação de concreto magro 17.832,64                    0,16%

050210  (1ª Etapa) Fornecimento e aplicação de concreto usinado 30MPa 20.876,90                    0,19%

050211  (1ª Etapa) Laje do térreo em concreto armado 217.014,08                  1,98%

050212  (2ª Etapa) Escavação manual em material de 1ª categoria 1.684,78                      0,02%

050213  (2ª Etapa) Escavação mecânica em material de 1ª categoria 1.115,96                      0,01%

050214  (2ª Etapa) Reaterro apiloado 517,11                          0,00%

050215  (2ª Etapa) Bota fora do material escavado 1.636,80                      0,01%

050216  (2ª Etapa) Forma de tábua (consid. Material, montagem, e desforma) 10.412,00                    0,09%

050217  (2ª Etapa) Fornecimento e colocação de armadura nas formas 62.440,37                    0,57%

050218  (2ª Etapa) Preparo e aplicação de concreto magro 17.832,65                    0,16%

050219  (2ª Etapa) Fornecimento e aplicação de concreto usinado 30MPa 20.876,90                    0,19%

050220  (2ª Etapa) Laje do térreo em concreto armado 217.014,09                  1,98%

0503 Super-estrutura 1.709.204,30              15,57%

1ª Laje

050301 Estrutura metálica 105.123,48                  0,96%

050302 Escoramento metálico 25.402,05                    0,23%

050303 Forma 41.639,67                    0,38%

050304 Armação 54.255,92                    0,49%

050305 Tela em aço Q 138 CA 60B, malha 10x10cm 19.923,02                    0,18%

050306 Concreto estrutural usinado 111.613,77                  1,02%

050307 Protensão, inclusive cordoalha CP 190 69.341,26                    0,63%

2ª Laje

050308 Estrutura metálica 105.123,48                  0,96%050308 Estrutura metálica 105.123,48                  0,96%

050309 Escoramento metálica 25.402,05                    0,23%

050310 Forma  41.639,67                    0,38%

050311 Armação 54.255,92                    0,49%

050312 Tela em aço Q 138 CA 60B, malha 10x10cm 19.923,02                    0,18%

050313 Concreto estrutural usinado 111.613,77                  1,02%

050315 Protensão, inclusive cordoalha CP 190 69.341,26                    0,63%

3ª Laje

050315 Estrutura metálica 105.123,48                  0,96%

050316 Escoramento metálica 25.402,05                    0,23%

050317 Forma 41.639,67                    0,38%

050318 Armação 54.255,92                    0,49%

050319 Tela em aço Q 138 CA 60B, malha 10x10cm 19.923,02                    0,18%

050320 Concreto estrutural usinado 111.613,77                  1,02%

050321 Protensão, inclusive cordoalha CP 190 69.341,26                    0,63%

4ª Laje

050322 Estrutura metálica 105.123,48                  0,96%

050323 Escoramento metálica 25.402,05                    0,23%

050324 Forma 41.639,67                    0,38%

050325 Armação 54.255,92                    0,49%

050326 Tela em aço Q 138 CA 60B, malha 10x10cm 19.923,02                    0,18%

050327 Concreto estrutural usinado 111.621,37                  1,02%

050328 Protensão, inclusive cordoalha CP 190 69.341,28                    0,63%

06 PAREDES E PAINEIS 394.480,77                  3,59%

0601 Alvenaria Estrutural 19.850,62                    0,18%

060101 Alvenaria de blocos de concreto 14x19x39cm 6.579,12                      0,06%

060102 Alvenaria de blocos de concreto 19x19x39cm 13.271,50                    0,12%

0602 Alvenaria de Vedação 171.206,77                  1,56%

060201 Cobogó de concreto 40x40x10cm 11.368,66                    0,10%

060202 Alvenaria de blocos cerâmicos - térreo 13.978,77                    0,13%

060203 Alvenaria de blocos cerâmicos - 1º pavto 15.906,93                    0,14%

060204 Alvenaria de blocos cerâmicos - 2º pavto 15.315,71                    0,14%
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060204 Alvenaria de blocos cerâmicos - 3º pavto 15.315,71                    0,14%

060206 Alvenaria de blocos cerâmicos - cobertura 18.629,15                    0,17%

060207 Alvenaria de blocos de concreto - térreo 24.726,34                    0,23%

060208 Alvenaria de blocos de concreto - cobertura 22.002,00                    0,20%

060209 Alvenaria de blocos de concreto - escada 33.963,50                    0,31%

0603 Placas e Paineis Divisórios 201.771,83                  1,84%

060301 Divisórias paineis de madeira, acabamento melamínico 57.407,24                    0,52%

060302 Paredes em gesso acartonado - áreas secas 69.662,24                    0,63%

060303 Paredes em gesso acartonado - áreas úmidas 21.148,65                    0,19%

060304 Paredes em gesso acartonado - paredes hidráulicas 4.103,65                      0,04%

060305 Revestimento de gesso acartonado em pilares e vãos 23.363,24                    0,21%

060306 Divisórias de granito 26.086,81                    0,24%

0604 Verga/Contraverga 1.651,55                      0,02%

060401 Verga e contraverga de concreto - Térreo 238,61 0,00%

060402 Verga e contraverga de concreto - 1º Pavimento 524,30 0,00%

060403 Verga e contraverga de concreto - 2º Pavimento 397,51 0,00%

060404 Verga e contraverga de concreto - 3º Pavimento 460,10 0,00%

060405 Verga e contraverga de concreto - Cobertura 31,03 0,00%

07 ESQUADRIAS DE MADEIRA 73.919,96 0,67%

0701 Marcos 11.883,19 0,11%

Térreo

070101 Marco de madeira de lei, 14x3cm, 0,80x2,10m 1.181,16 0,01%

070102 Marco de madeira de lei, 14x3cm, 1,60x2,10m 458,76 0,00%070102 Marco de madeira de lei, 14x3cm, 1,60x2,10m 458,76 0,00%

1º Pavimento

070103 Marco de madeira de lei, 14x3cm, 0,80x2,10m 1.312,40 0,01%

070104 Marco de madeira de lei, 14x3cm, 1,20x2,10m 569,56 0,01%

070105 Marco de madeira de lei, 8x3cm, 0,80x2,10m 1.592,70 0,01%

070106 Marco de madeira de lei, 8x3cm, 1,60x2,10m 123,17 0,00%

2º Pavimento

070107 Marco de madeira de lei, 14x3cm, 0,80x2,10m 1.574,88 0,01%

070108 Marco de madeira de lei, 14x3cm, 1,20x2,10m 569,56 0,01%

070109 Marco de madeira de lei, 8x3cm, 0,80x2,10m 862,15 0,01%

3º Pavimento

070110 Marco de madeira de lei, 14x3cm, 0,80x2,10m 1.465,13 0,01%

070111 Marco de madeira de lei, 8x3cm, 0,80x2,10m 1.911,24 0,02%

Cobertura

070112 Marco de madeira de lei, 14x3cm, 0,80x2,10m 262,48 0,00%

0702 Portas 62.036,77 0,57%

Térreo

070201 P1 - 0,80x2,10m 3.165,33 0,03%

070202 P6 - 1,60x2,10m 2.113,14 0,02%

070203 P10 - 0,80x2,10m 1.713,96 0,02%

1º Pavimento

070204 P1 - 0,80x2,10m 2.260,95 0,02%

070205 P2 - 0,80x2,10m 1.718,06 0,02%

070206 P3 - 0,80x2,10m 6.782,85 0,06%

070207 P4 - 1,20x2,10m 1.319,90 0,01%

070208 P7 - 1,60x2,10m 659,95 0,01%

070209 P10 - 0,80x2,10m 3.427,92 0,03%

2º Pavimento

070210 P1 - 0,80x2,10m 3.165,33 0,03%

070211 P2 - 0,80x2,10m 1.718,06 0,02%

070212 P3 - 0,80x2,10m 3.165,33 0,03%

070213 P4 - 1,20x2,10m 1.319,90 0,01%

070214 P7 - 1,60x2,10m 659,95 0,01%
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070215 P8 - 1,60x2,10m 704,38 0,01%

070216 P10 - 0,80x2,10m 4.284,90 0,04%

3º Pavimento

070217 P1 - 0,80x2,10m 3.165,33 0,03%

070218 P2 - 0,80x2,10m 1.718,06 0,02%

070219 P3 - 0,80x2,10m 13.113,51 0,12%

070220 P4 - 1,20x2,10m 1.319,90 0,01%

070221 P7 - 1,60x2,10m 659,95 0,01%

070222 P10 - 0,80x2,10m 3.427,92 0,03%

Cobertura

070223 P1 - 0,80x2,10m 452,19 0,00%

08 ESQUADRIAS METÁLICAS 916.191,74 8,35%

0801 Aluminio 874.007,91 7,96%

Térreo

080101 Janela J1 - 1,90x1,60m 2.746,11 0,03%

080102 Janela J2 - 3,50x1,00m 891,38 0,01%

080103 Báscula B2 - 1,90x0,60m 1.959,24 0,02%

080104 Porta PD2 - 0,80x1,60m 3.869,76 0,04%

080105 Portão PF5 - 6,00x2,75m 23.616,16 0,22%

1º Pavimento

080106 Janela J3 - 2,00x1,00m 654,34 0,01%

080107 Báscula B2 - 1,90x0,60m 653,08 0,01%

080108 Porta PD2 - 0,80x1,60m 6.771,98 0,06%

080109 P9 - Porta em vidro temperado 19.264,00 0,18%

2º Pavimento2º Pavimento

080110 Janela J1 - 1,90x1,60m 915,37 0,01%

080111 Báscula B2 - 1,90x0,60m 653,08 0,01%

080112 Porta PD2 - 0,80x1,60m 6.772,08 0,06%

3º Pavimento

080113 Báscula B2 - 1,90x0,60m 979,62 0,01%

Cobertura

080114 Báscula B1 - 0,60x1,20m 867,16 0,01%

080115 Quadro fixo - 1,10x3,0m 85.778,35 0,78%

Fachadas - Pele de Vidro

080116 PL1 - (7,70+37,88)x3,63m - Fachada posterior 352.888,81 3,21%

080117 PL2 - (7,82+30,38)x3,63m - Fachada principal 295.751,53 2,69%

080118 PL3 - 0,90x8,98m - Fachada lateral direita 22.983,42 0,21%

080119 PL4 - 0,90x8,98m - Fachada lateral direita 5.745,85 0,05%

080120 PL5 - 0,90x12,58m - Fachada lateral esquerda 32.197,26 0,29%

080121 PL6 - 0,90x12,58m - Fachada lateral esquerda 8.049,33 0,07%

0802 Grades e Portões 42.183,83 0,38%

Térreo

080201 PCF1 - Porta corta-fogo 1,10x2,10m, com fechadura 3.253,59 0,03%

080202 PF1 - Portão de ferro de abrir 19.943,60 0,18%

080203 PF2 - Portão de ferro de abrir 4.031,04 0,04%

080204 PF3 - Portão de ferro de abrir 2.945,04 0,03%

080205 PF4 - Portão de ferro de correr 2.131,72 0,02%

080206 PF6 - Portão de abrir aramado 2.917,13 0,03%

1º Pavimento

080207 PCF1 - Porta corta-fogo 1,00x2,10m 994,53 0,01%

080208 2º Pavimento

080209 PCF1 - Porta corta-fogo 1,00x2,10m 994,53 0,01%

3º Pavimento

080210 PCF1 - Porta corta-fogo 1,00x2,10m 994,53 0,01%

Cobertura

080211 PCF1 - Porta corta-fogo 1,00x2,10m 3.978,12 0,04%
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09 VIDROS E ESPELHOS 512.542,79                  4,67%

0901 Vidros para esquadrias

090101 Vidro plano 4mm, para esquadrias 2.479,09 0,02%

090102 Vidro espião para sala de reconhecimento 4.096,00 0,04%

090103 Vidro laminado 8mm da pele de vidro 452.496,38 4,12%

090104 Vidro laminado  para iluminação zenital 44.605,44 0,41%

0902 Espelhos

090201 Espelho prata 4mm, dim. 0,60x0,80cm 1.127,94 0,01%

090202 Espelho prata 4mm 7.737,94 0,07%

10 COBERTURA 116.001,28 1,06%

1001 Estrutura para Telhado 65.039,07 0,59%

100101 Estrutura metálica para telha trapezoidal 44.436,15 0,40%

100102 Estrutura metálica para iluminação zenital 20.602,92 0,19%

1002 Telhado 21.122,19 0,19%

100201 Telha trapezoidal galvanizada 21.122,19 0,19%

1003 Rufos e Calhas 29.840,02 0,27%

100301 Rufo lateral inferior e contra rufo de aço galvanizado 3.126,64 0,03%

100302 Rufo chapeu em aluminio, largura=15cm 5.170,00 0,05%

100303 Rufo chapeu em aluminio, largura=20cm 3.817,50 0,03%

100304 Rufo chapeu em aluminio, largura=30cm 8.400,00 0,08%

100305 Calha de chapa de aço galvanizado 6.921,24 0,06%100305 Calha de chapa de aço galvanizado 6.921,24 0,06%

100306 Pingadeira calha 2.404,64 0,02%

11 IMPERMEABILIZAÇÃO 329.591,50 3,00%

1101 Laje Piso, Blocos e Baldrames 105.514,84 0,96%

1102 Poço do Elevador 1.740,92 0,02%

1103 Laje da Praça do 1º Pavimento 64.124,20 0,58%

1104 Jardineiras do 1º Pavimento 37.706,03 0,34%

1105 Rampas de Acesso ao 1º Pavimento 19.720,31 0,18%

1106 Sanitários, Vestiários, Copas, Área de Serviço e Laje sob Telhado 23.408,84 0,21%

1107 Vestiários, Copa e Área de Serviço do Térreo 6.699,04 0,06%

1108 Marquise e Laje da Cobertura 64.236,31 0,59%

1109 Barrilete 6.441,01 0,06%

12 TETOS E FORROS 250.955,84 2,29%

1201 Revestimento com argamassa 749,49 0,01%

120101 Gesso corrido para escada e marquise 749,49 0,01%

1202 Rebaixamentos 250.206,35 2,28%

120201 Forro em gesso acartonado 34.451,33 0,31%

120202 Forro acústico em painel de fibra mineral 169.584,56 1,54%

120203 Sanca em gesso 46.170,46 0,42%

13 REVESTIMENTOS DE PAREDES 321.365,45 2,93%

1301 Argamassa 157.114,33 1,43%

130101 Reboco cimento, cal e areia - Térreo 31.306,99 0,29%

130102 Reboco cimento, cal e areia - 1º Pavimento 32.474,00 0,30%

130103 Reboco cimento, cal e areia - 2º Pavimento 31.890,27 0,29%

130104 Reboco cimento, cal e areia - 3º Pavimento 31.890,27 0,29%

130105 Reboco cimento, cal e areia - Cobertura 29.552,80 0,27%

1302 Acabamentos 164.251,12 1,50%

Térreo

130201 Cerâmica 10x10cm 1.668,43 0,02%
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130202 Cerâmica 20x20cm 5.107,58 0,05%

130203 Placas cimentícias 29.009,89 0,26%

130204 Acabamento de alumínio para arremates 131,72 0,00%

1º Pavimento

130205 Cerâmica 10x10cm 1.480,99 0,01%

130206 Cerâmica 20x20cm 10.996,98 0,10%

130207 Placas cimentícias 29.009,89 0,26%

130208 Acabamento de alumínio para arremates 180,67 0,00%

130209 Rodaparede em granito 197,57 0,00%

2º Pavimento

130210 Cerâmica 10x10cm 1.480,99 0,01%

130211 Cerâmica 20x20cm 11.665,06 0,11%

130212 Placas cimentícias 29.009,89 0,26%

130213 Acabamento de alumínio para arremates 206,48 0,00%

130214 Rodaparede em granito 396,91 0,00%

3º Pavimento

130215 Cerâmica 10x10cm 1.480,99 0,01%

130216 Cerâmica 20x20cm 11.665,06 0,11%

130217 Placas cimentícias 29.009,89 0,26%

130218 Acabamento de alumínio para arremates 206,48 0,00%

130219 Rodaparede em granito 1.345,65 0,01%

14 PISOS INTERNOS E EXTERNOS 676.938,01 6,17%

1401 Acabamentos 615.890,79 5,61%

140101 Piso elevado com placas de pedra natural e acabamento vinílico 174.537,53 1,59%

140102 Piso elevado com acabamento em granito polido 391.661,57 3,57%140102 Piso elevado com acabamento em granito polido 391.661,57 3,57%

140103 Contrapiso em concreto não estrutural, sobre vermiculita 22.842,58 0,21%

140104 Piso de alta resistência, polido, cinza claro 7.114,31 0,06%

140105 Piso de alta resistência, antiderrapante, cinza claro 8.821,99 0,08%

140106 Resina epóxi 10.912,81 0,10%

1402 Degraus, Rodapés, Soleiras e Peitoris 61.047,22 0,56%

140201 Soleira em granito, largura = 15cm 949,70 0,01%

140202 Soleira em granito, largura = 10cm 104,16 0,00%

140203 Soleira em "L", vazio circulação 4.770,00 0,04%

140204 Soleira em granilite, largura = 15cm 1.406,25 0,01%

140205 Rodapé em granito, altura = 7cm 26.653,74 0,24%

140206 Rodapé em granito, altura = 20cm 10.196,16 0,09%

140207 Peitoril em granito, largura = 10cm 521,30 0,00%

140208 Peitoril em granito, largura = 13cm 970,00 0,01%

140209 Peitoril em granito, largura = 13cm com pingadeira 137,95 0,00%

140210 Peitoril em granito, largura = 18cm 1.083,52 0,01%

140211 Peitoril em granito, largura = 18cm com pingadeira 3.924,12 0,04%

140212 Marco em granito, largura = 20cm 10.330,32 0,09%

15 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS, ESGOTO E DRENAGEM 238.014,42 2,17%

Térreo

1501 Tubulação e  conexões 8.183,50 0,07%

1502 Caixas e ralos 361,20 0,00%

1º Pavimento

1503 Tubulação e  conexões 19.095,00 0,17%

1504 Caixas e ralos 842,80 0,01%

2º Pavimento

1505 Tubulação e  conexões 19.095,00 0,17%

1506 Caixas e ralos 842,80 0,01%

3º Pavimento

1506 Tubulação e  conexões 5.464,92 0,05%

1507 Caixas e ralos 240,80 0,00%
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Cobertura

1508 Tubulação e  conexões 2.727,80 0,02%

1509 Caixas e ralos 120,40 0,00%

Áreas Externas

1510 Caixas em blocos de concreto 23.811,20 0,22%

1511 Elementos Diversos/Drenagem 157.229,00 1,43%

16
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TELEFÔNICAS, SPDA E 

CABEAMENTO ESTRUTURADO
873.330,44 7,96%

Térreo

1601 Condutores, eletrodutos, caixas e acessórios 3.091,07                      0,03%

1602 Alimentadores e prumadas 3.584,00                      0,03%

1603 Quadros de distribuição 4.243,00                      0,04%

1604 Tomadas, interruptores e acessórios 2.978,00                      0,03%

1605 Eletrocalhas 8.289,70                      0,08%

1606 Instalações telefônicas 2.448,90                      0,02%

1607 Luminárias 11.441,47                    0,10%

1608 SPDA 1.037,40                      0,01%

1º Pavimento

1609 Condutores, eletrodutos, caixas e acessórios 13.239,60                    0,12%

1610 Alimentadores e prumadas 15.346,70                    0,14%

1611 Quadros de distribuição 18.154,30                    0,17%

1612 Tomadas, interruptores e acessórios 12.744,80                    0,12%

1613 Eletrocalhas 36.710,20                    0,33%

1614 Tubulação telefônica 10.495,20                    0,10%

1615 Luminárias 116.834,40                  1,06%1615 Luminárias 116.834,40                  1,06%

1616 SPDA 4.446,30                      0,04%

2º Pavimento

1617 Condutores, eletrodutos, caixas e acessórios 13.239,60                    0,12%

1618 Alimentadores e prumadas 15.346,70                    0,14%

1619 Quadros de distribuição 18.154,30                    0,17%

1620 Tomadas, interruptores e acessórios 12.744,80                    0,12%

1621 Eletrocalhas 36.710,20                    0,33%

1622 Tubulação telefônica 10.495,20                    0,10%

1623 Luminárias 116.834,40                  1,06%

1624 SPDA 4.446,30                      0,04%

3º Pavimento

1625 Condutores, eletrodutos, caixas e acessórios 13.239,60                    0,12%

1626 Alimentadores e prumadas 15.346,70                    0,14%

1627 Quadros de distribuição 18.154,30                    0,17%

1628 Tomadas, interruptores e acessórios 12.744,80                    0,12%

1629 Eletrocalhas 36.710,20                    0,33%

1630 Tubulação telefônica 10.495,20                    0,10%

1631 Luminárias 116.834,40                  1,06%

1632 SPDA 4.446,30                      0,04%

Cobertura

1633 Condutores, eletrodutos, caixas e acessórios 1.323,90                      0,01%

1634 Alimentadores e prumadas 1.536,40                      0,01%

1635 Quadros de distribuição 1.815,50                      0,02%

1636 Tomadas, interruptores e acessórios 1.274,40                      0,01%

1637 Tubulação telefônica 1.049,50                      0,01%

1638 Luminárias 3.651,20                      0,03%

1639 SPDA 444,60                          0,00%

1640 Subestação 31.575,00                    0,29%

1641 Malha de Aterramento 11.289,00                    0,10%

1642 Cabeamento 32.834,90                    0,30%

1643 Geradores 65.508,00                    0,60%

17 INSTALAÇÃO DE GÁS 6.737,19 0,06%

1701 Instalação de Gás 6.737,19 0,06%
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18 INSTALAÇÃO DE INCÊNDIO 59.975,07 0,55%

1801 Instalação de Incêndio 59.975,07 0,55%

19 INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO 1.645.420,00 14,99%

1901 Térreo 82.271,00 0,75%

1902 1º Pavimento 510.082,00 4,65%

1903 2º Pavimento 510.082,00 4,65%

1904 3º Pavimento 510.082,00 4,65%

1905 Cobertura 32.903,00 0,30%

20 INSTALAÇÃO DE ELEVADORES 202.598,40 1,85%

2001 Elevadores - aquisição 202.598,40 1,85%

200101 1ª Parcela - Assinatura contrato 25.324,80 0,23%

200102 2º Parcela 25.324,80 0,23%

200103 3ª Parcela 25.324,80 0,23%

200104 4ª Parcela 25.324,80 0,23%

200105 5ª Parcela 25.324,80 0,23%

200106 6ª Parcela 25.324,80 0,23%

200107 7ª Parcela 25.324,80 0,23%

200108 8ª Parcela - Equipamento Instalado 25.324,80 0,23%

21 APARELHOS HIDROSSANITÁRIOS 143.246,70 1,30%

Térreo

2101 Louças 1.838,85 0,02%

2102 Bancadas 710,34 0,01%2102 Bancadas 710,34 0,01%

2103 Metais 891,32 0,01%

2104 Outros Aparelhos 3.721,78 0,03%

1º Pavimento

2105 Louças 11.033,48 0,10%

2106 Bancadas 4.262,06 0,04%

2107 Metais 5.347,90 0,05%

2108 Outros Aparelhos 22.330,60 0,20%

2º Pavimento

2109 Louças 11.033,48 0,10%

2110 Bancadas 4.262,06 0,04%

2111 Metais 5.347,90 0,05%

2112 Outros Aparelhos 22.330,60 0,20%

3º Pavimento

2113 Louças 11.033,48 0,10%

2114 Bancadas 4.262,06 0,04%

2115 Metais 5.347,90 0,05%

2116 Outros Aparelhos 22.330,60 0,20%

Cobertura

2117 Louças 1.838,85 0,02%

2118 Bancadas 710,34 0,01%

2119 Metais 891,32 0,01%

2120 Outros Aparelhos 3.721,78 0,03%

22 PINTURA 172.399,82 1,57%

Térreo

2201 Massa PVA 1.486,79 0,01%

2202 Massa Acrílica 12.099,11 0,11%

2203 Pintura PVA 1.876,09 0,02%

2204 Pintura Acrílica - Paredes 6.526,68 0,06%

2205 Pintura Acrílica - Sobre Cobogós 7.653,48 0,07%

Página 10 / 11



                         PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 1173/00                  VALOR CONTRATUAL:                      10.977.901,82R$   

VALOR (R$) %

 CENTRO INTEGRADO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCACIONAL

     EMPRESA:

EVENTO

2206 Textura Lisa 5.403,16 0,05%

2207 Esmalte Sintético 7.831,79 0,07%

2208 Esmalte Sintético 164,08 0,00%

2209 Caiação 591,01 0,01%

2210 Simbolo Internacional de acesso para deficiente 679,20 0,01%

2211 Pintura Faixa de estacionamento 17.872,40 0,16%

1º Pavimento

2212 Massa PVA 1.411,47 0,01%

2213 Massa Acrílica 12.036,10 0,11%

2214 Pintura PVA 1.781,05 0,02%

2215 Pintura Acrílica 8.585,61 0,08%

2216 Esmalte Sintético 2.008,80 0,02%

2º Pavimento

2217 Massa PVA 1.449,02 0,01%

2218 Massa Acrílica 13.060,06 0,12%

2219 Pintura PVA 1.828,43 0,02%

2220 Pintura Acrílica 6.207,46 0,06%

2221 Esmalte Sintético 2.076,00 0,02%

3º Pavimento

2222 Massa PVA 1.449,02 0,01%

2223 Massa Acrílica 13.060,06 0,12%

2224 Pintura PVA 1.828,43 0,02%

2225 Pintura Acrílica 13.377,96 0,12%

2226 Esmalte Sintético 2.088,70 0,02%

Cobertura

2227 Massa PVA 181,56 0,00%2227 Massa PVA 181,56 0,00%

2228 Massa Acrílica 10.200,27 0,09%

2229 Pintura PVA 228,82 0,00%

2230 Pintura Acrílica 10.448,55 0,10%

2231 Esmalte Sintético 85,79 0,00%

Fachadas

2232 Resina nas placas cimentícias 6.822,87 0,06%

23 SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS 388.895,51 3,54%

2301 Muros e Fechamentos 102.476,00 0,93%

230101 Gradil externo 2,03x2,50m 23.219,66 0,21%

230102 Gradil externo 2,03x1,00m 1.225,03 0,01%

230103 Muros de alvenaria de blocos de concreto 78.031,31 0,71%

2302 Pavimentação 128.740,98 1,17%

230201
Blocos pre-moldados, argamassa alta resistência, ladrilhos 

hidráulicos, meios-fios e acabamentos
128.740,98 1,17%

2303 Paisagismo 12.944,46 0,12%

230301 Plantio de grama, arbustos e palmeiras 12.944,46 0,12%

2304 Diversos Externos 144.734,07 1,32%

230401 Mastros, letreiros, placas,brises, bicicletário e telas 144.734,07 1,32%

24 SERVIÇOS COMPLEMENTARES INTERNOS 185.484,53 1,69%

2401 Armários e Prateleiras 10.601,03 0,10%

240101 Prateleira em granito 10.601,03 0,10%

2402 Diversos Internos 146.035,89 1,33%

240201 Guarda-Corpo, Corrimão, Barra de apoio e Guichê 146.035,89 1,33%

2403 Tratamento Conservação e Limpeza 28.847,61 0,26%

240301 Limpeza Geral 28.847,61 0,26%
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